

Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

Beschlussvorlage der Bürgermeisterin zur Gemeinderatssitzung am 30.08.2022

Beratungsgegenstand

Vergabe Instandsetzung Fußboden Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Kahmer - Los 2: Vergabe von Maurer-, Beton-, Putz-, Trockenbauarbeiten

Sachverhalt

1. Problem und Regelungsbedürfnis

Im Objekt Feuerwehrgerätehaus Kahmer ist keine räumliche Trennung zwischen dem Fahrzeugstellplatz und dem Umkleidebereich vorhanden. Der Fußboden entspricht nicht mehr den vorgegebenen der UVV-Richtlinie und stellt eine große Unfallgefährdung dar. Es ist geplant, den Fußboden komplett zu sanieren und eine räumliche Trennung der Hallenbereiche zu vollziehen.

Für die Maurer-, Beton-, Putz-, Trockenbauarbeiten wurde eine Ausschreibung durchgeführt. Die Ausschreibungsunterlagen wurden an 7 Firmen versendet.

Zum Abgabetermin am 12.08.2022, 09:45 Uhr lagen nur zwei Angebote vor.

| Firma | Angebotssumme | Bemerkung |
|---------------------------|---------------|-----------|
| Fa. M. Hohmuth, MD-TD | 31.059,20 € | |
| Fa. Arndt Bau GmbH, Pausa | 29.679,05 € | |
| Fa. B. Blase, MD-TD | ----- | |
| Fa. Gaedke, GRZ | ----- | |
| MBU Bau, Berga/E. | ----- | |
| Fa. T. Schmidt, MD-TD | ----- | |
| Fa. R.Sachs, MD-TD | ----- | |

Allgemein:

Die Angebote wurde fristgerecht abgegeben.

Das Angebot der Fa. Arndt Bau GmbH wurde vollständig ausgefüllt. Beim Angebot der Fa. Hohmuth fehlt das Formblatt 221. Das Angebot wurde gewertet.

Prüfung der Angebote:

Bei der weiteren Prüfung wurde ein Rundungsfehler bei der Fa. Arndt festgestellt und korrigiert.

Die Fa. Hohmuth verweist darauf, dass es sich im Angebot um keine verbindlichen Preise handelt, sondern Preise zum Stand der Angebotserstellung. Nach Auftragserteilung behält sich die Fa. Hohmuth eine Nachberechnung der Einheitspreise vor.

Auswertung:

In der Angebotsabforderung ist das Wertungskriterium Preis angegeben. Hinzu kommt, dass genaue Bauzeiten angegeben wurden und somit eine Preisbindung möglich sein muss.

Mit den Einschränkungen hält sich die Fa. Hohmuth nicht bis zum Ende der Bindefrist an die Preise gebunden.

Das Angebot der Firma Arndt Bau ist als wirtschaftlich günstigstes Angebot zu werten.

Die Firma Arndt Bau ist in der Lage, die Leistungen entsprechend den Forderungen auszuführen.

2. Lösungsvorschlag

Beauftragung der Mauerer-, Beton-, Putz-, Trockenbauarbeiten im Zuge der Fußbodensanierung für das Objekt Feuerwehrgerätehaus Kahmer an die Fa. Arndt Bau zur Auftragssumme von 29.679,03 €

3. Alternativen

keine

4. Finanzielle Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt **siehe Vorlage zur überplanmäßigen Ausgabe für diese Vergabe**

Beschluss - Nr.

Beschluss

Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf beschließt die Vergabe der Leistung „Mauerer-, Beton-, Putz-, Trockenbauarbeiten zur Fußbodensanierung für das Objekt Feuerwehrgerätehaus Kahmer“ an die Fa. Arndt Bau GmbH aus Pausa zur Auftragssumme von 29.679,03 €.

eingereicht:

Pampel
Bürgermeisterin

**Abstimmungsergebnis: (offene Abstimmung) öffentlicher Teil (X)
nichtöffentlicher Teil ()**

gesetzliche Anzahl der Gemeinderatsmitglieder und Bürgermeister: 17

davon anwesend:

Ja - Stimmen:

Nein - Stimmen:

Enthaltungen:

Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung gemäß § 38 Thüringer Kommunalordnung